

Θεσσαλονίκη, 21.04.2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 30807
Κωδ. Εγγρ.: P40/00-5917/ΟΚΑ/ID145205/γγ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.: Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής Στατικών και Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης του έργου "Μελέτη της Κατασκευής της Πλατείας Διοικητηρίου και των προσβάσεων της, με πιθανή κατασκευή συγκοινωνιακού πολυτροπικού κέντρου" - Κωδικός Αναφοράς 5917», προϋπολογισμού 391.762,00 € (485.784,88 € με ΦΠΑ)

Την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 προβλεπόταν η αποσφράγιση των υποβληθεισών προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος.
Λόγω της μετάθεσης του εορτασμού της Πρωτομαγιάς στις 4 Μαΐου 2021, μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την **Τρίτη 11 Μαΐου 2021**.

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος

Εσωτερική Διανομή:

- Διεύθυνση Συμβάσεων
- Διεύθυνση Μελετών