


4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης των έργων της
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” –
Κωδ. αναφοράς 5920»**

ΜΑΪΟΣ 2021

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ"**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. / ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ
A (+)	1	36	6.500,00	234.000,00
A	11	396	4.500,00	1.782.000,00
B	10	360	3.500,00	1.260.000,00
Γ	6	216	2.500,00	540.000,00
Δ	5	180	1.408,70	253.565,22
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	33	1.188		4.069.565,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%				610.434,78
ΣΥΝΟΛΟ				4.680.000,00

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Δημήτριος Τσολιάνος
Διευθυντής Κατασκευών

Δημήτριος Τσολιάνος
Διευθυντής Κατασκευών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με τις υπ' αρ. 1015/15/11.02.2021 και
1021/3/31.05.2021 αποφάσεις του Δ.Σ.
της ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»